

令和6年度 香春町入札結果一覧表（工事等）

入札日	入札名	入札書比較価格 (最低制限比較価格)	落札事業者	入札参加事業者名							入札概要	主管課	
			落札金額										
R6.6.11	切葉～紫竹原線道路側溝改良工事	3,940,000 (3,031,000)	西山組	大正興産(株)	西山組	長野興産	小川工務店					工事長 L=80.00m 水路工 L=80.00m 舗装工 A=114.00㎡	建設課
			3,900,000										
R6.6.11	川ノ上～町口線（他1路線）道路舗装補修工事	3,325,000 (2,558,000)	(株)裕建コーポレーション	(株)裕建コーポレーション	(有)長畑建設							工事長 L=50.00m 舗装工 A=383.00㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 A=99.00㎡	建設課
			3,250,000										
R6.6.11	横田～町浦線道路舗装工事	2,077,000 (1,598,000)	桃坂工業(有)	中山設備工業	日徳建設	松井工務店	桃坂工業(有)	香春造園建設(株)	共成建設			工事長 L=62.00m 舗装工 A=274.00㎡	建設課
			2,054,000										
R6.6.24	令和6年度庄ヶ原～湯山原線配水管布設替工事	5,298,000 (4,076,000)	(有)英設備工業	(有)香英住設	香春設備	中山設備工業	松井設備	(有)英設備工業				配水管布設工事 D1CP (NS-E) 150mm L=143.0m 外	住宅水道課
			5,120,000										
R6.6.24	令和6年度砂尾～湯無田1号線配水管布設替工事	5,209,000 (4,007,000)	(有)香英住設	(有)香英住設	香春設備	中山設備工業	松井設備					配水管布設工事 D1CP (NS-E) 75mm L=145.0m 外	住宅水道課
			5,050,000										
R6.6.28	高松～芝ノ中線道路改良舗装工事	5,678,000 (4,368,000)	小松工務店	松井工務店	香春造園建設(株)	木村工務店	共成建設	小松工務店				工事長 L=78.00m 水路工 L=78.00m 舗装工 A=373.00㎡	建設課
			5,560,000										
R6.6.28	切羽～恋ヶ浦線道路側溝改良工事	4,334,000 (3,334,000)	長野興産	(有)植田文興業	(株)たぶち	長野興産	小川工務店					工事長 L=94.50m 水路工 L=94.50m 舗装工 A=83.00㎡	建設課
			4,280,000										
R6.6.28	国道～才立2・3号線道路側溝改良工事	3,394,000 (2,611,000)	(株)たぶち	西山組	(株)たぶち	桃坂工業(有)	小川工務店					工事長 L=85.00m 水路工 L=85.00m 舗装工 A=72.00㎡	建設課
			3,049,000										

R6.6.28	砂尾～湯無田1号線 道路改修工事	2,709,000 (2,084,000)	(有)長畑建設	(有)長畑建設	中山設備工業	松井工務店	香春造園建設 (株)				工事長 L=45.00m 水路工 L=83.00m 舗装工 A=203.00㎡	建設課
			2,670,000									
R6.6.28	岩原～カラ川線防護 柵設置工事	2,369,000 (1,823,000)	(有)植田文興業	(株)裕建 コーポレー ション	(有)植田文 興業	木村工務店	共成建設				工事長 L=176.00m 防護柵工 L=151.00m	建設課
			2,363,000									

第2号様式(第4条関係)

プロポーザル選定結果

(業務名等)に係るプロポーザル選定結果について、次のとおり公表します。

1 業務名

2

3

4

5

(

6

評

7

該当なし